Umowy o roboty budowlane Nr ...../2012

zawarta W dnil........cooceeeeeniieeeeeen w Urzedzie Gminy w Niemcach pomigdzy:
Gming Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58,
reprezentowang przez :

Krzysztofa Urbasia - Wojta Gminy Niemce,

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawca”.

Strony =zawierajg niniejszg umowe¢ po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i pozostatych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zmianami ).

Zamowienie p.n. Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w m. Krasienin, gm.
Niemce, na dz. nr 304

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace:
Przebudowe i rozbudowe Wiejskiego Osrodka Zdrowia w m. Krasienin, gm. Niemce, na dz. nr
304
Szczegbtowy zakres robot okreslajacy przedmiot umowy podano w:

a. projekcie budowlanym,

b. szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c. przedmiarze robot.

§ 2. Wykonanie umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatlow wiasnych.

Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest stosowaé¢ wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z

2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

3. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekaza¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

4. Nastegpujace roboty Wykonawca wykona za pomocg Podwykonawcow:

N —

5. Dorozliczen pomi¢dzy Zamawiajagcym, Wykonawca i Podwykonawcg stosuje si¢ zasady ustalone
w tym zakresie w niniejszej umowie, w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
stanowigcej integralng czg$¢ niniejszej umowy oraz w Kodeksie cywilnym.

6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej] umowy wymagaja formy
pisemne;.



7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przeniesienie wierzytelnosci na osobg trzecig wymaga zgody

1.

dhuznika.
§ 3. Wynagrodzenie.
Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 1 ust. 1 w tgcznej wysokosci:
warto$¢ netto

(SOOI .o e )
podatek VAT .......ccooviiiiiiiiiin, zt.
(SOWIIE: .ot e )
Warto$€ brutto eveveverereriecninnnnn zt
52 00114 1 < )

Umoéwione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy ( tj. w szczegdlnosci koszty zamontowania
licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej, koszty zuzycia mediow w okresie realizacji
robot)., wszelkie koszty obstugi geodezyjnej, wszelkie oplaty za zajecie pasa drogowego, itp..
W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robot w stosunku do
przedmiotu umowy wynikajgcego z przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy strony umowy dokonaja obmiaru robot. Na podstawie
dokonanego obmiaru zostanie wyliczone wynagrodzenie w oparciu o ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy.

Zwigkszenie zakresu robot wynikajace z istoty inwestycji wymaga sporzadzenia przez Strony
pisemnego protokotu koniecznosci wykonania robot, ktorych na etapie opracowania
dokumentacji nie dalo si¢ przewidzie¢ oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe na zasadach
okreSlonych w art. 67 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zmianami ).
Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie z tytutlu zwigkszenia poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jezeli to zwickszenie wynikatlo z nie ujgcia lub
zanizenia tych wielkoSci w stosunku do szczegdtowego zakresu robdt okre§lonego w
przedmiarze robot stanowigcym dodatek do specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

§ 4. Warunki ptatnosci.

Umoéwione wynagrodzenie uregulowane bedzie na podstawie faktur Vat ( z protokotem odbioru
robét lub z protokotem cze$ciowym odbioru robot)) po dokonaniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy zaplaci Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wg
kosztorysu ofertowego w terminie 30 dni od dostarczenia f-ry VAT.

Zamawiajacy dopuszcza platno$¢ wynagrodzenia na podstawie dwoch faktur czesciowych (z
protokotem czesciowym odbioru robét po dokonaniu bezusterkowego odbioru robdot na
podstawie czeSciowego kosztorysu powykonawczego) i jednej faktury koncowej zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- faktury czg¢$ciowe do wartosci maximum 70% ceny umownej brutto

- jedna faktura koncowa po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, na ktorego wyrazit zgod¢ Zamawiajacy zgodnie z
zasadami okreSlonymi  w. s.i.w.z., ustala si¢ nastgpujacy tryb wystawiania faktur przez
Wykonawece i ptatnosci tych faktur przez Zamawiajacego :

1) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajacemu wraz z faktura pisemnego
potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelno$¢ jest czgscig skltadowa
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy,

2) potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne Podwykonawcy z
tej faktury,



—_—

3) w przypadku faktury koncowej potwierdzenie winno by¢ dolgczone do protokotu
koncowego odbioru robot,

4) w przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajacy
wstrzymuje platno$¢ faktury do czasu ztozenia przez Wykonawce potwierdzenia, o
ktorym mowa w pkt. 11 2.

§ 5. Termin realizacji umowy.
Termin realizacji umowy ustala si¢ do dnia 30-07-2013r.,
Po przekroczeniu terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przyshuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§ 6. Obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2) Dokonania odbioru robot czg¢$ciowych w przypadku bezusterkowego ich wykonania, w
terminie 5 dni od dnia ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czgéciowego.

3) Dokonania odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego ich wykonania, w
terminie 21 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robot i ztozenia wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

4) Przekazania Wykonawcy robot projektu budowlanego, szczegdtowej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot i, dokumentacji techniczne;j.

§ 7. Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

2) Protokolarnego przejgcia terenu budowy najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

3) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4) Zorganizowania zaplecza budowy.

5) Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy.

6) Zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot.

7) Zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze wykonania robdt zanikowych
lub ulegajacych zakryciu.

8) Stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego

9) Przekazania Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robét,
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania robét zglaszanych do odbioru.

10) Zgloszenia zakonczenia robdt wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robot
stanowigcych przedmiot umowy, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i1 zapewnienia
usunigcia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez zamawiajacego.

11) Powiadomienia Zamawiajacego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej,
natychmiast po ich wykryciu.

12) Powiadamiania wilascicieli nieruchomos$ci, przez ktore bedzie przebiegata trasa sieci
kanalizacji sanitarnej, o wej$ciu na teren nieruchomosci z tygodniowym wyprzedzeniem.

13) Zglaszania zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych z uwagi
na bezpieczenstwo budowy, urzgdzen i materiatdéw tam uzytych, w terminie do 3 dni od dnia
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Roboty dodatkowe wykonane zostang po spisaniu
protokotu koniecznosci i zawarciu odrgbnej umowy na zasadach okreslonych przepisami



ustawy 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z p6zn. zmianami ).
14) Wykonania wszelkich niezbednych badan laboratoryjnych dotyczacych zastosowanych
materiatow oraz wykonanych robét, sprawdzajacych ich jakos¢.
Wykonawca jest gospodarzem placu budowy na czas trwania robdt i odpowiada za szkody
powstate w wyniku zdarzen zachodzacych w tym czasie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztéw za korzystanie z energii elektrycznej i wody w
czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw, Podwykonawcow oraz osob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

§ 8. Osoby reprezentujace Strony.

Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie reprezentowany przez inspektora
nadzoru w L0 o] o (=R PRRRP ; zam.
...................................................................... posiadajacy uprawnienia nr....................

Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy bedziC.......cocvvivviiiieiieiiieiiiiiiniesie e

§ 9. Odbiér przedmiotu umowy.

Odbiér wykonanych robot stanowigcych przedmiot umowy moze mie¢ charakter odbioru
czeSciowego (etapowego) lub odbioru koncowego. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty
przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy.

Po wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca zglasza na piSmie
Zamawiajgcemu zakonczenie robot wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru czeSciowego (etapowego) Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia powykonawczy kosztorys robdt
wykonanych stanowigcych przedmiot umowy. Na okoliczno$¢ dokonania odbioru czg¢§ciowego
(etapowego) strony sporzadzg protokot odbioru robot czesciowych.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, jak roéwniez inne dokumenty pozwalajgce na oceng prawidlowego wykonania
roboét zglaszanych do odbioru, tj. szczegoélnosci :

1) projekt powykonawczy,

2) atesty na zastosowane prefabrykaty i materialy,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

4) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

5) protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

6) kosztorys powykonawczy.

7) dziennik budowy
Dokumenty okreslone w ustgpie 4 powinny by¢ opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy.
Odbiér przedmiotu umowy odbywal si¢ bedzie w oparciu o Szczegdtowa Specyfikacje
Techniczng wykonania i odbioru robot, przy udziale przedstawicieli obu Stron.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy 1 sporzadzi protokét odbioru robot przy
spetnieniu przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 — 5 paragrafu 9 umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady strony sporzadzaja protokot
odbioru robdt z wyszczegolnieniem stwierdzonych wad.
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W przypadku stwierdzenia wad :

1)  nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze zadaé bezplatnego usunigcia wad,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin ich wusuni¢cia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) nienadajacych si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:

- zazada¢ ponownego wykonania wadliwych robot bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc przy tym
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub

- odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie dwdch
miesiecy od dnia stwierdzenia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o

usunigciu wad.

Po otrzymaniu zawiadomienia o usuni¢ciu wad strony przystepuja do dalszego odbioru robot,

sporzadzajagc protokdt odbioru, w ktorym stwierdzaja miedzy innymi fakt usunig¢cia wad.

Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin sporzadzenia protokolu odbioru robét po

usunigciu stwierdzonych wad.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynno$ci odbioru

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad. W takim przypadku procedure odbioru nalezy

powtorzyc.

W przypadku nie usunigcia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robot w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota

usung¢ wad lub ponownie wykona¢ wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiajagcy moze
ich usunigcie zleci¢ innemu podmiotowi, a powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
uregulowac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od
umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, w terminie dwoch miesigey od dnia

stwierdzenia wady lub Zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1

umowy.
§ 10. Gwarancja i rekojmia za wady.

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesigcy liczac od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robot,
ujawnione w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu regkojmi wygasaja po uplywie trzech lat liczac od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
korzystania z uprawnien z tytutlu regkojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji jakosci.

§ 11. Kary umowne.

Wykonawca ptaci kary umowne w przypadku:
a) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
b) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%



wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki po terminie okre§lonym w
umowie w § 5 ust 1,

c) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstalych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki
po uptywie terminu do ich usunigcia okreslonego przez zamawiajacego.

2. Kary umowne przyslugujace Zamawiajagcemu mogg zostaé potragcone z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo zgdania odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej
kary umowne;j.

§ 12. Odstgpienie od umowy.

1. Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczgciem lub ukonczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie okre§lonym w § 5 ust. 1, lub tez z
przyczyn nielezacych po stronie zamawiajacego przerwie wykonywanie umowy na okres dhuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstapi¢ od umowy przed
uplywem terminu jej realizacji.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach.

3. W przypadku naruszenia zasad dotyczacych zatrudniania Podwykonawcow, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do
zaprzestania naruszen.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czesci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony odpowiedzialnej za

odstgpienie od umowy.

§ 13. Zmiana postanowien umowy.

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne sg wylacznie w przypadkach i na warunkach okreslonych rozdziale XXIII
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia, stanowigcej integralng cz¢s¢ niniejszej umowy.

2. Katalog zmian:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
kleski zywiolowe
- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie robét i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w s.i.w.z. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiajacy dotozyt
nalezytej starannosci do przygotowanej dokumentacji projektowe;,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegblnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych;

zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:



a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogt
przewidziec,

b) konieczno$¢ usunigcia bleddw, ktorych nie mozna byto wykry¢ a ktore zostaly zauwazone w trakcie
wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

c) zmiany bedace  nastgpstwem  dziatania  administracji 1 innych = podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnoSci eksploratoréw infrastruktury
oraz wihascicieli gruntdw pod inwestycje, w szczegolnosci:

- przekroczenie w zakre§lonym przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.:

- odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

- inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Kontraktem, w
szczegblnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektow i urzadzen przez osoby trzecie w trakcie
realizacji umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej staranno$ci w zabezpieczeniu mienia i to wykaze.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej, termin przewidziany na
ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczegoblnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy oceniane
nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy. lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktore nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;

d) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegodlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i technologii robét, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.



3) Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

4)

5)

6)

7)
8)

9)

a) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. 0sdb z uprawnieniami;

b) zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobg);

c) sila wyzsza uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

f) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy;

g) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji);

h) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" § 1 Kodeksu Cywilnego
(tzw. razaca strata);

i) gdy zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialdéw i technologii robot, jak rowniez zmiana
lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreSlonym w ustepie 2 punkt 3 d, zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny
kontraktowej, w czgsci, jakiej te zmiany przepisow dotycza.

W przypadku okreslonym w ustepie 2 punkt 3 e zmiany dostosujg sposob rozliczen lub platnosci
do wymogéw zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych
dotyczacych realizacji projektu..

W przypadku okreslonym w ustgpie 2 punkt 3 f. zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych
prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z
ktérych Zamawiajacy rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode 1 nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiany danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego),
¢) udzielenie zamowien dodatkowych okre§lonych w przepisach o zamdwieniach publicznych.

10) Strona ktéra wystepuje z propozycja zmiany, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian

umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang.

11) Wszystkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy.

3. Strona, ktoéra wystepuje z propozycja zmiany umowy obowigzana jest pisemnie uzasadni¢ i
udokumentowac istnienie przestanki tej zmiany.

§ 14. Postanowienia koncowe.



—_—

Strony postanawiajg, iz korespondencja kierowana bedzie na adres podany w umowie lub
inny, o ktérym Strona zostata pisemnie powiadomiona, ze skutkiem dorgczenia korespondencji w
dniu drugiego awiza.

Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swej waznos$ci formy
pisemne;.

W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
Zamowien Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.

Spory mogace wyniknaé przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy w przypadku nie
rozwigzania w drodze reklamacji strony poddadza rozstrzygnigciu rzeczowo wlasciwemu Sadowi
Powszechnemu w Lublinie.

Integralng czes¢ umowy stanowi kosztorys ofertowy wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

Niniejszg umowe zawarto w dwoéch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym (1) dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



