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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania: Modernizacja kompleksu boisk 

sportowych w miejscowości Niemce przy ul. Różanej.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

  

 Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z Modernizacją kompleksu boisk sportowych w miejscowości Niemce przy ul. Różanej.

 Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy modernizacji kompleksu boisk sportowych o 

nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) w miejscowości Niemce przy ulicy Różanej na działce o 

numerze ewidencyjnym 2768/25. Działki są w użytkowaniu Gminy Niemce.   

Modernizacja boiska obejmuje:  

 montaż 7-miu kontenerów niezwiązanych trwale z gruntem wykonanych fabrycznie o klasie 

odporności pożarowej „D” oraz kategorii zagrożenia pożarowego ZL III;  

 wykonanie placu pod kontener z kostki betonowej grubości 10 cm; 

 wykonanie strefy dojazdowej i parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm;  

 wykonanie bram przejazdowych; 

 wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 1,8m; 

 wykonanie ogrodzenia obiektu piłkarskiego o wysokości 1,8m; 

 wykonanie miejsc siedzących dla kibiców 200 sztuk; 

 wykonanie zasilania energetycznego obiektu; 

 wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego; 

 remont oświetlenia boiska - 6 masztów; 

 wykonanie systemu fotowoltaicznego;  

 wyposażenie obiektu w toalety dla kibiców; 

 wyposażenie obiektu w tablice informacyjne i regulaminy. 

Zakres robót przy wykonywaniu robót obejmuje: 

 wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie  

i oznakowanie; 

 wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz 

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

 ręczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) z darniną z przewozem taczkami na odkład; 

 wykonanie placu pod kontener z kostki betonowej grubości 10 cm; 

 montaż 7-miu kontenerów niezwiązanych trwale z gruntem wykonanych fabrycznie o klasie 

odporności pożarowej „D” oraz kategorii zagrożenia pożarowego ZL III; 

 wykonanie strefy dojazdowej i parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm; 

 wykonanie bram przejazdowych; 

 wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego; 

 trasowanie sieci w terenie; 

 roboty ziemne; 
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 ułożenie rur ochronnych w miejscach kolizji; 

 montaż rurociągów, armatury; 

 odbiór robót - próba szczelności; 

 inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci; 

 zakrycie rurociągów; 

 wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 1,8m; 

 wykonanie ogrodzenia obiektu piłkarskiego o wysokości 1,8m; 

 wykonanie miejsc siedzących dla kibiców 200 sztuk; 

 wykonanie zasilania energetycznego obiektu; 

 remont oświetlenia boiska - 6 masztów; 

 wykonanie systemu fotowoltaicznego; 

 wyposażenie obiektu w toalety dla kibiców; 

 wyposażenie obiektu w tablice informacyjne i regulaminy; 

 doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

 1.4.1 Kanalizacja - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do odbioru ścieków, 

 1.4.2 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna - układ przewodów kanalizacyjnych znajdujący się 

poza budynkiem, odbierający ścieki od  ludności lub zakładów produkcyjnych,  

 1.4.3 Odgałęzienie domowe; połączenie przewód kanalizacji ciśnieniowej łączący sieć 

kanalizacyjną z przepompownią ścieków   

 1.4.4 Przyłącze kanalizacyjne; grawitacyjny odcinek łączący przepompownię z 

wewnętrzną instalacją obiektu. 

1.4.5 Przepompownia ścieków; przepompownie ścieków stosowane są w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany 

jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie 

ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, 

oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

1.4.6 Podłoże naturalne; podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

1.4.7 Podłoże naturalne z podsypką; podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

1.4.8 Podłoże wzmocnione; podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża 

może polegać na wymianie gruntu ma piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej 

lub specjalnej konstrukcji. 

1.4.9 Podsypka; materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 

obsypką. 

1.4.10 Obsypka; materiał gruntowy między podłożem a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 

1.4.11 Zasypka wstępna; warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury. 

1.4.12 Zasypka główna; warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

1.4.13 Przyłącze wodociągowe; przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 

instalacji wodociągowej. 

1.4.14 Uzbrojenie przewodów wodociągowych; armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

1.4.15 Hydrant  nadziemny; hydrant  przeciwpożarowy  w  kształcie  kolumny,  

wznoszący  się  
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z poziomu poniżej gruntu, przeznaczony głównie do zasilania wodą do zwalczania 

pożaru, który także może być stosowany przez użytkowników wody. 
 1.4.16 Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę 

 na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy). 

1.4.17 Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane. 

 1.4.18 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 1.4.19 Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 1.4.20 Inżynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 

 Robót. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi 

oraz dokumentacją projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

budowlanym, specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

1.5.1. Ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i stref dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te 

w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą 

ponoszone przez Zamawiającego. 
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1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inżyniera. 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.8. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

 Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 

(Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na 

używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). W 

ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 

listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 

 W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, 

Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych 

wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się 

tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem 

jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
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 Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 

wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w 

procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 

związanych z Kontraktem. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Do budowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zgodnie  dyspozycją art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

 Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w 

czasie postępu robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane jakiegokolwiek dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 

urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane  

w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 

zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy". Zastosowanie materiałów z innych źródeł 

musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich 

wykonanie. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być 

później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB 

lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem. 

 Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 

poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu 

budowy. 
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 Rury przewożone mogą być samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. 

 Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 Rury nie mogą wystawać więcej niż 1,0m poza pojazd. Należy zastosować podparcie na 

całej długości ładunku. Zaleca się transport rur w wiązkach przygotowanych i opakowanych 

przez producenta.  

 Zaleca się, aby transport odbywał się przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych  

i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 

Inżyniera, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne 

i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 

ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inżyniera. Program Zapewnienia Jakości powinien 

zawierać: Część główną opisującą: 

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi, 
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- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń  

i sprzętu Część szczegółową opisującą: 

- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność 

zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa 

itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania, 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 

- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) 

wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów 

pracy, 

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu 

zademonstrowania ich wystarczalności. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do 

pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 

 Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia 

inspekcji. Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego 

wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inżyniera błędy te 

mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały 

poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie 

przeprowadzona. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 

6.3. Raporty z badań 

 Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane 

w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 

6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach. 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów., robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest stroną dla 

Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie 

związanym z wykonywaniem Robót 

(2) Raporty dzienne 

 Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące 

nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. 

(3) Księga obmiarów 

 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(4) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 

f) korespondencję na budowie. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed rym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Przejęcie Robót, 

b) Przejęcie części Robót, 

c) Świadectwo Wykonania. 

8.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 

- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 

- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera nie 

wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 

przejęcia.  

 Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia, podając datę. z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 

 8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót 

 Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci 

energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie np.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być 

wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2. Przejęcie części robót 

 Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla 

jakiejkolwiek części robót stałych. 

 Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 

najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla przeprowadzenia 

jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak 

będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad. 

8.3. Świadectwo wykonania 

 Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 

Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 

ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania 

zostanie wystawiona dla Zamawiającego. Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi 

akceptację robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 

177). Dla określenia wartości robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporządzenie 

kosztorysów ofertowych na podstawie kosztorysów ślepych (nakładczych) /przedmiary robót  

z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych według norm zużycia/.  

 Dla inwestora opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

.Podstawą rozliczenia płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między 

Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-86-B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opisy gruntów. 

 PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1998r, 

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 

 2005 roku – z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków; tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz.858, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, 

poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich 

 usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

 przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r. z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26. czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 

953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 

zgodności, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 

roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 

1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

 PN-EN 1717:2003: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-EN 1610:2002–Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu. 

 PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania, 

 BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 


