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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Niemce przy ul. Rozanej "



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Modernizacja kompleksu boisk

sportowych w miejscowosci Niemce przy ul. RézZane;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z Modernizacja kompleksu boisk sportowych w miejscowosci Niemce przy ul. Roézane;.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy modernizacji kompleksu boisk sportowych o
nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) w miejscowosci Niemce przy ulicy Rozanej na dzialce o
numerze ewidencyjnym 2768/25. Dziatki s3 w uzytkowaniu Gminy Niemce.
Modernizacja boiska obejmuje:
— montaz 7-miu kontenerow niezwigzanych trwale z gruntem wykonanych fabrycznie o klasie
odpornosci pozarowej ,,D” oraz kategorii zagrozenia pozarowego ZL III;
— wykonanie placu pod kontener z kostki betonowej grubosci 10 cm;
— wykonanie strefy dojazdowej i parkingu z kostki betonowej o grubosci 8 cm;
— wykonanie bram przejazdowych;
— wykonanie ogrodzenia boiska o wysokosci 1,8m;
— wykonanie ogrodzenia obiektu pitkarskiego o wysokosci 1,8m;
— wykonanie miejsc siedzacych dla kibicow 200 sztuk;
— wykonanie zasilania energetycznego obiektu;
— wykonanie przytacza wodociaggowego, kanalizacyjnego;
— remont o$wietlenia boiska - 6 masztow;
— wykonanie systemu fotowoltaicznego;
— wyposazenie obiektu w toalety dla kibicow;
— wyposazenie obiektu w tablice informacyjne i regulaminy.
Zakres robdt przy wykonywaniu rob6t obejmuje:
— wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;
— wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
— reczne usunigeie warstwy urodzajnej (humusu) z darning z przewozem taczkami na odktad,;
— wykonanie placu pod kontener z kostki betonowej grubosci 10 cm;
— montaz 7-miu konteneréw niezwigzanych trwale z gruntem wykonanych fabrycznie o klasie
odpornosci pozarowej ,,D” oraz kategorii zagrozenia pozarowego ZL I11;
— wykonanie strefy dojazdowe;j i parkingu z kostki betonowej o grubosci 8 cm;
— wykonanie bram przejazdowych;
— wykonanie przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego;
— trasowanie sieci w terenie;
— roboty ziemne;



1.4.

utozenie rur ochronnych w miejscach kolizji;

montaz rurociggdw, armatury;

odbior robot - préba szczelnosci;

inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci;

zakrycie rurociagdw;

wykonanie ogrodzenia boiska o wysoko$ci 1,8m;

wykonanie ogrodzenia obiektu pitkarskiego o wysokosci 1,8m;
wykonanie miejsc siedzacych dla kibicow 200 sztuk;
wykonanie zasilania energetycznego obiektu;

remont o$wietlenia boiska - 6 masztow;

wykonanie systemu fotowoltaicznego;

wyposazenie obiektu w toalety dla kibicow;

wyposazenie obiektu w tablice informacyjne i regulaminy;
doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do odbioru $ciekow,

1.4.2 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna - uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacy si¢
poza budynkiem, odbierajacy $cieki od ludnosci lub zaktadow produkcyjnych,

1.4.3 Odgalezienie domowe; potaczenie przewdd kanalizacji ciSnieniowej taczacy siec
kanalizacyjng z przepompownia Sciekow

144 Przylacze kanalizacyjne; grawitacyjny odcinek taczacy przepompowni¢ z
wewnetrzng instalacjg obiektu.

1.45 Przepompownia $ciekéw; przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie
scieckow moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi,
oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.4.6 Podloze naturalne; podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.7 Podloze naturalne z podsypka; podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktéorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.8 Podloze wzmocnione; podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza
moze polega¢ na wymianie gruntu ma piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowe;j
lub specjalnej konstrukcji.

1.4.9 Podsypka; materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.10 Obsypka; material gruntowy migdzy podlozem a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

1411 Zasypka wstepna, warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1412 Zasypka gléwna; warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej 1 terenem.

1.4.13 Przylacze wodociagowe; przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;.

1.4.14 Uzbrojenie przewodéw wodociagowych; armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe dziatanie 1 eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.4.15 Hydrant nadziemny; hydrant przeciwpozarowy w ksztalcie kolumny,
WzZnoszacy si¢



Z poziomu ponizej gruntu, przeznaczony gtownie do zasilania woda do zwalczania
pozaru, ktéry takze moze by¢ stosowany przez uzytkownikow wody.
1.4.16 Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce

na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).
1.4.17 Ksigzka obmiaréw - 0znacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robdt sg zapisane.
1.4.18 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.19 Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.20 Inzynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Robét.
Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi
oraz dokumentacja projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglgdniaé
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonaweca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gléwnych elementéw robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, specyfikacja techniczna, przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.5.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk ukopow i stref dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajagcy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca zastosuje materialty zgodne ze Specyfikacja, a materialy te
w czasie pozniejszym okaza si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.
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1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca  zobowigzany  jest umiescic w  swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
MU przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposob ciggly bedzie 0
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tfadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.). W
ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W  porozumieniu z wladzami lokalnymi i1 uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych
wnioskow 0 zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow robot. Jesli Wykonawca trzyma sig
tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt pdznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.



Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie W
procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do budowy moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, zgodnie dyspozycja art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2.2 Zrédla uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialdw przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w
czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow 2z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane jakiegokolwiek dostarczeniem materiatow do robot. Humus i
urobek czasowo usunigty z wykopoéw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane
W pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy". Zastosowanie materiatéw z innych zrodet
musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez InZzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich
wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogag by¢
pozniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bgda usunigte z placu
budowy.
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Rury przewozone moga by¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunigciem elementy mogg by¢ przewozone
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Rury nie moga wystawa¢ wigcej niz 1,0m poza pojazd. Nalezy zastosowaé podparcie na
catej dtugosci tadunku. Zaleca si¢ transport rur w wigzkach przygotowanych i1 opakowanych
przez producenta.

Zaleca si¢, aby transport odbywal sie przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatow do wbudowania powinny
odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$§é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w  wytyczeniu
I Wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera bgdg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia JakoSci (SZJ)

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jakos¢  wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materialow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié¢, do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne
i organizacyjne mozliwos$ci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jako$ci powinien
zawieraC: Cze$¢ gtdéwna opisujaca:
- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglgdnieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higieng pracy,
- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wynikéw badan i1 przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,



- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialdow oraz montowanych urzadzen
1 sprzetu Czes$¢ szczegotowy opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty stwierdzajace ich przydatnos$é
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa
itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy i ilos¢ srodkow transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zaladunku przed utratg ich wlasciwo$ci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementow

pracy,
- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z
czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do
pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia
inspekcji. Inzynier poinformuje Wykonawce na pi§mie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inzyniera bledy te
moga wplywaé na prawidlowos¢ testoéw, moze on odmoéwi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktore zostaty
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow bedg prawidlowe i akceptacja materiatow bedzie
przeprowadzona. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bgdg przechowywane
W postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw., robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strona dla
Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem Robot
(2) Raporty dzienne

Oznaczaja ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdly dotyczace
naktaddéw robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

(3) Ksigga obmiaréw
Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.
(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia

o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed rym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Robot,
b) Przejecie czesci Robot,
¢) Swiadectwo Wykonania.

8.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- $wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostato wystawione
Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie
wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do
przejecia.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Swiadectwo Przejecia, podajac date. z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot

Zamawiajacy okresla forme¢ Dokumentacji Protokoétu Odbioru Ostatecznego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1 dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne).
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PB,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

N o ok~
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng, sieci
energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie np.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢
wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupekiajacych wyznaczy komisja.

8.2. Przejecie czesci robot

Inzynier moze, wedhig wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokdéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia
jakichkolwiek zaleglych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak
bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okresow
Zglaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania
zostanie wystawiona dla Zamawiajacego. Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne podlega ustawie o zamowieniach
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177). Dla okreslenia wartosci robot budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie
kosztorysow ofertowych na podstawie kosztoryséw slepych (naktadczych) /przedmiary robot
z podstawa wyceny i ilo§cig materiatdéw wyliczonych wedlug norm zuzycia/.

Dla inwestora opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
.Podstawa rozliczenia platnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy
Inwestorem 1 Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy gruntow.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1998r,
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z

2005 roku — z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow; tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz.858,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —-w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich

usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26. czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa

PN-EN 1717:2003: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN -81 /B -10725 —Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN —92 /B —01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

PN -81 /B -10725 —Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania,

BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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