Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Oswietlenie drogi gminnej nr 106061L w m. Jakubowice Konirskie - ul. Akacjowa
1 Zasilanie SZAFY OSWIETLENIOWE.J SZ.0. AKACJOWA /JAKUBOWICE KON.
1| KNNR5 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Illl| m3
d.1| 0701-02
0,8*0,4*20 m3 6,400
RAZEM 6,400
2| KNr2-01 | Wykopy reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie m3
d.1 0706 nienawodnionym kat.llI-IV - wykop pod szafe
oswietleniowg SZ.0 AKACJOWA / JAKUBOWICE KON,
0,58*0,563*0,6 m3 0,184
RAZEM 0,184
3] KNNRS5 | Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1] 0707-03 | recznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica szt.
d.1| 0603-07 | kabla Al 4-zylowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 OSWIETLENIE DROGOWE
2.1 Roboty ziemne
5| KNNRS5 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie [ m3
d.2.1] 0701-05 | kat. lll-V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
1637*0,40,8 m3 523,840
RAZEM 523,840
6| KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2.1| 07086-01 szerokosci do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni
z.5z.2.14. | (26-75 poj/h)
9902-01
1637 m 1 637,000
RAZEM 1 637,000
7] KNNR & | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty m
d.2.1| 0705-01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
8 KNNRS5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2.1| 0707-02 | recznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.5z2.2.14,
9902-01
870 m 870,000
RAZEM 870,000
9 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2.1) 0707-02 | recznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.5z.2.14,
9902-01
632 m 632,000
RAZEM 632,000
10| KNNR5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m
d.2.1] 0723-02 | obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
z2.s2.2.14. | poj/h) - przewierty pod wjazdami na posesje, pod
9902-01 korzeniami drzew
135 m 135,000
RAZEM 135,000
11| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2.1| 0713-02 | lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa
z2.52.2.14. | jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
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51 m 51,000
RAZEM 51,000
12| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2.1| 0713-02 lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. | jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
84 m 84,000
RAZEM 84,000
13| KNNR S5 | Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2.1| 0907-06
1637 m 1 637,000
RAZEM 1 637,000
14| KNNRS | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.2.1] 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
z.s2.2.14. | (26-75 poj/h)
9902-01
(1637*0,4*0,7) m3 458,360
RAZEM 458,360
2.2 Roboty montazowe
15| KNNR5 | Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do szt.
d.2.2| 1001-01 100 kg
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
16) KNNR S | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie [kpl.p
d.2.2| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
do10m ;
34 kpl.p 34,000
rzew
RAZEM 34,000
17| KNNR 5 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na szt
d.2.2| 0403-01 fundamencie prefabrykowanym - Szafa O$wietleniowa
kalk. wiasna | S2.0. AKACJOWA / JAKUBOWICE KON. - wg projektu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2.2| 1004-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
18] KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o przekroju | szt.
d.2.2| 0726-06 |zytdo 35mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
23 Badanie i pomiary odbiorcze
20] KNNR & | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.3] 1302-03
34 odc. 34,000
RAZEM 34,000
21| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2.3| 1304-01 pomiar)
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
22| KNNR5 | Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania (pierwszy szt.
d.2.3] 1304-01 pomiar) :
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
23| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw czasowych, pomi
d.2.3] 1307-06 | przekaznik czasowy - zegar astronomiczny ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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