PROKAT Katarzyna Glazer ul. Jasminowa 11A, 21-040 Swidnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Zasilanie SZAFY OSWIETLENIOWEJ SZ.0. K-1785
2 OSWIETLENIE DROGOWE
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Oswietlenie drogi powiatowej z ciggiem pieszo - rowerowym nr 2216L w m. Elizéwka

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

KOSZTORYS: Oswietlenie drogi powiatowej z ciggiem pieszo - rowerowym nr 2216L w m. Elizéwka

1 Zasilanie SZAFY OSWIETLENIOWEJ SZ.0. K-1785

11 KNNRS5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. [llf m3

d.1| 0701-02
1*0,4*4 m3 1,600
RAZEM 1,600
2| KNr2-01 [ Wykopy reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie m3

d.1 0706 nienawodnionym kat.llI-IV - wykop pod szafe
oswietleniowg SZ.0

0,58*0,53*0,6 m3 0,184
RAZEM 0,184

3] KNNR5 [ Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 100 mm pod m
d.1| 0723-01 obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130
z.sz.2.14. | poj/h)

9902-02

22 m 22,000

RAZEM 22,000

4/ KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1] 0713-03 | lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. | jezdni (26-130 poj/h)

9902-02

28 m 28,000

RAZEM 28,000

5] KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.1| 0603-07 | kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

OSWIETLENIE DROGOWE

21 Roboty ziemne

KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
d.2.1| 0701-05 | kat. lll-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
z.sz.2.14. | poj/h)

9902-02

1119*0,4*0,8 m3 358,080
RAZEM 358,080

7] KNNRS Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2.1| 0706-01 szerokosci do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni
z.sz.2.14. | (26-130 poj/h)

9902-02
1119 m 1 119,000
RAZEM 1 119,000
8] KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2.1] 0707-02 | recznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
1119 m 1119,000
RAZEM 1 119,000
9] KNNR5 [ Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 100 mm pod m
d.2.1 0723-01 obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
z.5z2.2.14. | poj/h) - przewierty pod wjazdami na posesje
9902-02
270 m 270,000
RAZEM 270,000
10| KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2.1] 0713-03 | lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. | jezdni (26-130 poj/h)
9902-02
270 m 270,000
RAZEM 270,000
11f KNNR5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2.1| 0907-06
1389 m 1389,000
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Oswietlenie drogi powiatowej z ciggiem pieszo - rowerowym nr 2216L w m. Elizéwka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 389,000
12l KNNR5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.2.1] 0702-05 | w gruncie kat. IlI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
z.sz.2.14. | (26-130 poj/h)
9902-02
(1119*0,4 *0,7) m3 313,320
RAZEM 313,320
13] KNNR5 | Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych m3
d.2.1 0703-01 nieumocnionych o dtugosci jednostronnego podkopu do 3
m w gruncie kat. Il - wykopy pod stupy oswietleniowe
377(0470,4"0,7) m3 4,144
RAZEM 4,144
2.2 Roboty montazowe
14) KNNR5 | Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do szt.
d.2.2] 1001-01 100 kg
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
15| KNNR5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie [kpl.p
d.2.2] 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn [rzew
do10m .
37 kpl.p 37,000
rzew
RAZEM 37,000
16| KNNR5 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na szt.
d.2.2| 0403-01 fundamencie prefabrykowanym - Szafa Oswietleniowa
kalk. wlasna | SZ.0. K-1785 - wg projektu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2.2] 1004-02
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
18] KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju | szt.
d.2.2 0726-05 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
2.3 Badanie i pomiary odbiorcze
19 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.3] 1302-03
37 odc. 37,000
RAZEM 37,000
20l KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2.3] 1304-01 pomiar)
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
21l KNNRS5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania (pierwszy szt.
d.2.3] 1304-01 pomiar)
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
22 KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiary przekaznikdw czasowych, pomi
d.2.3] 1307-06 | przekaznik czasowy - zegar astronomiczny ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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